

CONTRATOS LICITADOS 2018

SAFI	ID	CONTRATOS	PUBLICACION	CONSULTA	RESPUESTA	APERTURA TECNICA	APERTURA ECONOMICA
275.101	2261-1-O118	Conservación Camino S-46, Carahue - Pto. Domínguez	15.03.2018	04.04.2018	13.04.2018	20.04.2018	27.04.2018
278.038	2261-2-O118	CCI Comuna de Carahue (casa de piedra)	15.03.2018	04.04.2018	13.04.2018	20.04.2018	27.04.2018
278.302	2261-4-LR18	AIF Reposición Pte. Manchuria y accesos, 2° llamado	19.03.2018	04.04.2018	10.04.2018	19.04.2018	26.04.2018
275.688	2261-5-LR18	AIF Global Mixto Huamaqui, 2° llamado	22.03.2018	17.04.2018	24.04.2018	03.05.2018	11.05.2018
268.728	2261-6-LR18	AIF Global Mixto Malleco y Cautín, Etapa II	29.03.2018	25.04.2018	04.05.2018	11.05.2018	18.05.2018
274.051	2261-7-LR18	AIF Global Mixto provincia de Malleco, sector Central, Etapa II	29.03.2018	27.04.2018	09.05.2018	16.05.2018	24.05.2018
274.053	2261-8-LR18	AIF Global Mixto sector Cordillera, Etapa II	03.04.2018	30.04.2018	10.05.2018	18.05.2018	29.05.2018
284.044	2261-9-O118	Cons. Cam. Basico Chol Chol Las Praderas 2° llamado	03.04.2018	30.04.2018	08.05.2018	18.05.2018	29.05.2018
282.597	2261-10-O118	Conservación Sello y Bacheo Los Guindos - Segunda Faja	29.06.2018	20.07.2018	27.07.2018	02.08.2018	09.08.2018
270.865	2261-11-LR18	AIF Mejoramiento CBI Ruta S-269 Gral López - Padre Las Casas	27.04.2018	18.05.2018	25.05.2018	01.06.2018	12.06.2018
274.054	2261-12-LR18	Conservación Global Mixto Cautín sector Sur, Etapa II	22.05.2018	13.06.2018	20.06.2018	28.06.2018	06.07.2018
278.590	2261-15-LR18	Estudio de Ingeniería Pte. Malleco y Accesos en Ruta R-152 Angol	05.06.2018	27.06.2018	06.07.2018	13.07.2018	24.07.2018
278.581	2261-16-O118	Mejoramiento C.B.I. Maquehue -Boroa Pte. Ragñintuleufu	31.05.2018	26.06.2018	06.07.2018	18.07.2018	27.07.2018
278.622	2261-17-O118	Mejoramiento cam. Puente Paya - Huiñoco, comuna de Loncoche	19.06.2018	13.07.2018	20.07.2018	03.08.2018	10.08.2018

SAFI	ID	CONTRATOS	PUBLICACION	CONSULTA	RESPUESTA	APERTURA TECNICA	APERTURA ECONOMICA
282.582	2261-18-O118	Camino Basico Ñancul - Huiscaipi	19.06.2018	13.07.2018	20.07.2018	03.08.2018	10.08.2018
282.586	2261-19-O118	Conservación CCI Comuna de Cunco	21.06.2018	10.07.2018	13.07.2018	24.07.2018	31.07.2018
282.587	2261-20-O118	Conservación CCI Comuna de Loncoche	21.06.2018	10.07.2018	13.07.2018	24.07.2018	31.07.2018
282.590	2261-21-O118	Conservación CCI Comuna de Temuco	25.06.2018	12.07.2018	19.07.2018	25.07.2018	01.08.2018
282.591	2261-22-O118	Conservación CCI Comuna de Melipeuco	25.06.2018	12.07.2018	19.07.2018	25.07.2018	01.08.2018
285.525	2261-25-O118	Conservación CCI Comuna de Pucón	04.07.2018	19.07.2018	25.07.2018	03.08.2018	10.08.2018
285.528	2261-26-O118	Conservación CCI Comuna de Carahue, 2do. Llamado.	04.07.2018	19.07.2018	25.07.2018	03.08.2018	10.08.2018
287.092	2261-27-O118	Conservación CCI Comuna de Curarrehue, 2do. Llamado (FNDR)	29.06.2018	13.07.2018	20.07.2018	27.07.2018	02.08.2018
287.094	2261-28-O118	Conservación CCI Comuna de Pucón (FNDR)	29.06.2018	13.07.2018	20.07.2018	27.07.2018	02.08.2018
287.083	2261-29-O118	Conservación CCI Comuna de Chol Chol, 2do. Llamado. (FNDR)	04.07.2018	20.07.2018	31.07.2018	07.08.2018	14.08.2018
287.089	2261-30-O118	Conservación CCI Comuna de Angol (FNDR)	04.07.2018	20.07.2018	31.07.2018	07.08.2018	14.08.2018
287.167	2261-31-O118	Conservación CCI Comuna de Collipulli (FNDR)	06.07.2018	20.07.2018	27.07.2018	16.08.2018	17.08.2018
282.596	2261-32-O118	Conservación Sello y Bacheo Pichares - Huife, comuna de Pucón	29.06.2018	20.07.2018	27.07.2018	16.08.2018	28.08.2018
284.052	2261-33-LR18	Estudio de Ingeniería reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos	06.07.2018	26.07.2018	01.08.2018	09.08.2018	17.08.2018
285.511	2261-34-LR18	Consultoría de Puentes 2018, Región de La Araucanía	06.07.2018	26.07.2018	01.08.2018	09.08.2018	17.08.2018

SAFI	ID	CONTRATOS	PUBLICACION	CONSULTA	RESPUESTA	APERTURA TECNICA	APERTURA ECONOMICA
284.963	2261-36-O118	CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN TOLTEN - LA BARRA	10.07.2018	03.08.2018	10.08.2018	21.08.2018	28.08.2018
282.561	2261-38-O118	Conservación Camino Básico Pte. Quillem - Selva Oscura	11.07.2018	03.08.2018	14.08.2018	24.08.2018	31.08.2018
286.381	2261-39-O118	Conservación CCI Comuna de Carahue	20.07.2018	03.08.2018	14.08.2018	24.08.2018	31.08.2018
287.479	2261-40-O118	Conservación CCI Comuna de Villarrica (FNDR)	20.07.2018	03.08.2018	14.08.2018	24.08.2018	31.08.2018
282.930	2261-41-O118	Conservación CCI Comuna de Saavedra	20.07.2018	08.08.2018	17.08.2018	23.08.2018	30.08.2018
283.570	2261-42-LQ18	Conservación CCI 2018-2020 Consultoría de Proyectos CCI Cautín 1	20.07.2018	08.08.2018	17.08.2018	23.08.2018	30.08.2018
283.573	2261-43-LQ18	Conservación CCI 2018-2020 Consultoría de Proyectos CCI Malleco	20.07.2018	08.08.2018	17.08.2018	23.08.2018	30.08.2018
278.623	2261-44-LR18	Asesoría a la Insp. Fiscal contrato Mejoramiento CBI Pte. Paya - Huiñoco, comuna de Loncoche	27.07.2018	17.08.2018	24.08.2018	29.08.2018	05.09.2018
287.102	2261-45-O118	Cons. Red Vial Ruta S-215 Temuco Pillanlelbun - Lautaro, cruce Longitudinal (Cajón)	27.07.2018	14.08.2018	22.08.2018	29.08.2018	05.09.2018
286.385	2261-46-O118	Conservación camino Básico Lonquimay - Troyo, comuna de Lonquimay, 2° Llamado.	27.07.2018	14.08.2018	22.08.2018	29.08.2018	05.09.2018
283.565	2261-47-LQ18	Cons. Cam. Com. Indigenas, consultoría de Proyectos CCI Cautin 2	17.08.2018	06.09.2018	13.09.2018	21.09.2018	28.09.2018
288.237	2261-48-O118	Conservación camino Trovolhue - San Juan Trovolhue S-114 (FNDR)	17.08.2018	06.09.2018	13.09.2018	21.09.2018	28.09.2018
288.479	2261-49-O118	Conservación CCI Comuna de Angol (FNDR) 3er Llamado	26.09.2018	08.10.2018	11.10.2018	17.10.2018	17.10.2018
288.480	2261-50-O118	Conservación CCI Comuna de Collipulli (FNDR) 3er. Llamado	26.09.2018	08.10.2018	11.10.2018	17.10.2018	17.10.2018
288.567	2261-51-O118	Conservación Sello y Bacheo Los Guindos - Segunda Faja 2° Llamado	26.09.2018	08.10.2018	11.10.2018	17.10.2018	17.10.2018

SAFI	ID	CONTRATOS	PUBLICACION	CONSULTA	RESPUESTA	APERTURA TECNICA	APERTURA ECONOMICA
288.646	2261-52-O118	Conservación CCI Comuna de Pucón. 2do. Llamado	26.09.2018	08.10.2018	11.10.2018	17.10.2018	17.10.2018
274.055	2261-53-LR18	A.I.F. Conservación Global Mixto Cautin, sector Sur Etapa II	27.09.2018	17.10.2018	23.10.2018	30.10.2018	08.11.2018
289.349	2261-54-O118	Huamaqui - Los Chilcos, tramo Km. 0,000 al Km. 15,500, Chol Chol.	27.09.2018	16.10.2018	23.10.2018	29.10.2018	07.11.2018
282.598	2261-55-O118	Conservación Bacheo y Reposición Pavimento Asfáltico Los Sauces - Trintre	28.09.2018	17.10.2018	23.10.2018	30.10.2018	08.11.2018
289.500	2261-56-O118	Cons. Sello y Bacheo Varios Caminos comuna de Carahue	28.09.2018	17.10.2018	23.10.2018	29.10.2018	07.11.2018
289.502	2261-57-O118	Cons. Sello, Bacheo Asfáltico Cunco Lago Colico - Trafampulli	28.09.2018	17.10.2018	23.10.2018	29.10.2018	08.11.2018
290.226	2261-58-O118	Conservación Bacheo y Recapado Asfáltico Loncoche - Villarrica	22.10.2018	23.10.2018	24.10.2018	29.10.2018	31.10.2018
290.646	2261-59-LR18	Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Varios Caminos	30.10.2018	30.11.2018	14.12.2018	20.12.2018	27.12.2018
290.701	2261-60-O118	Camino Los Galpones Quinque Comuy (FNDR)	07.11.2018	23.11.2018	07.12.2018	12.12.2018	19.12.2018
288.135	2261-62-O118	Conservación Socavón Ruta S-60 Freire Hualpin Queule	10.12.2018	27.12.2018	03.01.2019	09.01.2019	16.01.2019
291.782	2261-66-O118	Conservación camino Básico Almagro - Misión Boroa	15.01.2019	14.02.2019	21.02.2019	28.02.2019	07.03.2019
291.785	2261-68-O118	Conservación camino Básico Purén - Tranaman	15.01.2019	01.02.2019	07.02.2019	15.02.2018	22.02.2018
291.804	2261-70-O118	Conservación CCI Comuna de Saavedra 1	16.01.2019	01.02.2019	07.02.2019	15.02.2018	22.02.2018
291.805	2261-71-O118	Conservación CCI Comuna de Saavedra 2	16.01.2019	01.02.2019	07.02.2019	15.02.2018	22.02.2018
291.806	2261-72-O118	Conservación CCI Comuna de Tolten	17.01.2019	01.02.2019	08.02.2019	18.02.2019	25.02.2019
291.833	2261-73-LR18	Consultoría Reparación y Reforzamiento Puentes Ruta 181-CH, tramo 1	17.01.2019	06.02.2019	12.02.2019	18.02.2019	25.02.2019

SAFI	ID	CONTRATOS	PUBLICACION	CONSULTA	RESPUESTA	APERTURA TECNICA	APERTURA ECONOMICA
291.832	2261-74-LR18	Consultoria de Reparación y Reforzamiento de Puentes Ruta Internacional 181 CH, tramo 2	17.01.2019	06.02.2019	12.02.2019	18.02.2019	25.02.2019

SAFI	ID	CONTRATOS	PUBLICACION	CONSULTA	RESPUESTA	APERTURA TECNICA	APERTURA ECONOMICA
291.834	2261-75-LR18	Consultoría de Reparación y Reforzamiento de Puentes Varias Comunas, provincias de Cautín y Malleco,	18.012.019	06.02.2018	12.02.2018	19.02.2019	26.02.2019
291.854	2261.76-O118	Reposición Puente El Rosario y Accesos Ruta R-71 Inspector Fernández-Termas de Malleco	18.01.2019	05.02.2019	12.02.2019	19.02.2019	26.02.2019
291.859	2261-77-O118	Reposición Puente Quillem y Accesos	22.01.2019	06.02.2019	13.02.2019	21.02.2019	28.02.2019
291.858	2261-78-O118	Reposición Puente San Ramón y Accesos Ruta S-173 Agua Santa Reducción Dollinco.	21.01.2019	06.02.2019	13.02.2019	20.02.2019	27.02.2019
293.089	2261-79-O118	Temuco Pillanlelbun - Lautaro Cruce Longitudinal Cajón 2do. Llamado	21.01.2019	06.02.2019	13.02.2019	20.02.2019	27.02.2019
291.925	2261-80-O118	Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Escuela Pedregos, comuna de Lonquimay	22.01.2019	06.02.2019	13.02.2019	21.02.2019	01.03.2019
291.924	2261-81-O118	Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Camino Nueva Imperial- Chol Chol por Hualacura	22.01.2019	06.02.2019	13.02.2019	20.02.2019	27.02.2019
291.803	2261-82-O118	Conservación CCI Comuna de Freire	16.01.2019	01.02.2019	07.02.2019	15.02.2019	22.02.2019
293.122	2261-83-O118	Conservación camino Básico Quepe - Caivico - Los Notros Cruce S-405	15.01.2019	14.02.2019	21.02.2019	28.02.2019	07.03.2019
290.020	2261-84-LR18	Conservación Global Mixto Llaimea Etapa III	08.02.2019	28.02.2019	06.03.2019	11.03.2019	18.03.2019
290.021	2261-85-LR18	Conservación Global Mixto sector Malleco Oriente Etapa I	08.02.2019	28.02.2019	06.03.2019	11.03.2019	18.03.2019
290.022	2261-86-LR18	Conservación Global Mixto sector Costa Etapa I	08.02.2019	28.02.2019	06.03.2019	11.03.2019	18.03.2019
290.025	2261-87-LR18	Conservación Global Malleco Cordillera, sector Lonquimay Etapa II	14.02.2019	05.03.2019	11.03.2019	15.03.2019	22.03.2019
290.026	2261-88-LR18	Conservación Global sector Lacustre VII Etapa	14.02.2019	05.03.2019	11.03.2019	15.03.2019	22.03.2019

SAFI	ID	CONTRATOS	PUBLICACION	CONSULTA	RESPUESTA	APERTURA TECNICA	APERTURA ECONOMICA
------	----	-----------	-------------	----------	-----------	---------------------	-----------------------