

**CONTRATOS LICITADOS 2020**

SAFI	ID	CONTRATOS	PUBLICACION	CONSULTA	RESPUESTA	APERT. TECNICA	APERT. ECONOMICA
306.740	2261-1-O120	Camino Básico por Conservación Ruta S-803 Hualapulli-Emulpan, Tramo Dm. 0.000 al Dm. 11.500, comuna de Loncoche	14.02.2020	10.03.2020	20.03.2020	31.03.2020	07.04.2020
306.742	2261-2-O120	Camino Básico por Conservación Ruta S-803 Hualapulli-Emulpan, Tramo Dm. 11.500 al Dm. 22.295, comuna de Villarrica	14.02.2020	10.03.2020	20.03.2020	31.03.2020	07.04.2020
312.446	2261-3-O120	CCI Comuna de Victoria	18.02.2020	27.02.2020	12.03.2020	20.03.2020	27.03.2020
304.558	2261-4-O120	Camino Básico por Conservación Los Galpones - Quinque, Tramo Dm. 0.000 al Dm. 15.262, comuna de Pitrufquen.	14.02.2020	10.03.2020	20.03.2020	31.03.2020	07.04.2020
302.951	2261-5-LR20	AIF Terminación CBI Segunda Faja El Volcán	05.03.2020	23.03.2020	26.03.2020	02.04.2020	09.04.2020
314.624	2261-6-O120	Camino Básico por Conservación Los Aromos Agua Santa	30.04.2020	18.05.2020	09.06.2020	18.06.2020	25.06.2020
317.842	2261-7-O120	Conservación camino Básico Calof Posta Escuela, 3er. Llamado	07.05.2020	20.05.2020	09.06.2020	17.06.2020	24.06.2020
302.114	2261-8-LR20	AIF Terminación Ruta S-138, sector Tranapunte-Límite Regional Norte	30.05.2020	18.06.2020	25.06.2020	30.06.2020	07.07.2020
317.836	2261-9-O120	Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Camino Antiguo Traiguen	07.05.2020	20.05.2020	09.06.2020	17.06.2020	24.06.2020
318.767	2261-10-O120	Terminación Conservación de Caminos Básicos Chucauco Schleyer - Vida Nueva	30.04.2020	19.05.2020	26.05.2020	04.06.2020	11.06.2020
303.577	2261-11-LR20	AIF Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín, sector Huamaqui, Etapa II	19.05.2020	10.06.2020	16.06.2020	23.06.2020	01.07.2020
309.294	2261-12-O120	Mejoramiento camino Puerto Domínguez - La Misión, 2do. Llamado.	26.05.2020	12.06.2020	18.06.2020	26.06.2020	03.07.2020
312.636	2261-13-LR20	Conservación Global Nahuelbuta X, 2do. Llamado	03.06.2020	19.06.2020	26.06.2020	03.07.2020	10.07.2020
299.188	2261-14-O120	Camino Básico por Conservación Varios caminos Puren	03.06.2020	17.06.2020	25.06.2020	03.07.2020	10.07.2020

319.967	2261-15-O120	Terminación Acceso Comunidades Indígenas Freire 12, Freire 14, Freire 2016 y Pitruquén	12.06.2020	30.06.2020	07.07.2020	14.07.2020	21.07.2020
314.600	2261-17-O120	Conservación Red Vial Protección Pichilingue-Queule-Mehuín	23.06.2020	08.07.2020	15.07.2020	23.07.2020	30.07.2020
315.829	2261-18-O120	Camino Básico por Conservación Puerto Boldos-Cruce La Barra	23.06.2020	08.07.2020	15.07.2020	23.07.2020	30.07.2020
299.492	2261-19-O120	Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio, sector Nahuel, Etapa I.	26.06.2020	14.07.2020	21.07.2020	28.07.2020	04.08.2020
300.539	2261-20-O120	Conservación Red Vial Reparación camino Las Hortencias - Leufuche	03.07.2020	21.07.2020	29.07.20	04.08.2020	11.08.2020
315.530	2261-21-O120	CCI Comuna de Carahue 1/2020	31.07.2020	19.08.2020	26.08.2020	22.09.2020	29.09.2020
315.534	2261-22-O120	CCI Comuna de Lonquimay 1/2020	31.07.2020	19.08.2020	26.08.2020	03.09.2020	10.09.2020
315.548	2261-23-O120	CCI Comuna de Gorbea 1/2020	31.07.2020	19.08.2020	26.08.2020	03.09.2020	10.09.2020
305.521	2261-24LQ20	Consultoría de Catastro de Puntos, provincia de Cautín	03.08.2020	19.08.2020	26.08.2020	16.09.2020	23.09.2020
306.199	2261-25-O120	AIF CCBB Galpones - Quinque (Safi304.558) y CCBB Hualapulli-Emulpan (Safi 306.740 y 306.742)	31.07.2020	20.08.2020	27.08.2020	04.09.2020	11.09.2020
315.830	2261-26-O120	Camino Básico por Conservación Trol Pailacoyan, comuna de Carahue	06.08.2020	04.09.2020	15.09.2020	23.09.2020	30.09.2020
315.545	2261-27-O120	CCI Comuna de Puren 2/2020	10.08.2020	21.08.2020	03.09.2020	15.09.2020	22.09.2020
315.837	2261-28-O120	Conservación Sello y Bacheo camino Lautaro-Galvarino	06.08.2020	25.08.2020	15.09.2020	23.09.2020	30.09.2020
322.284	2261-29-O120	CCI Comuna de Curacautín, 2do. Llamado	10.08.2020	21.08.2020	03.09.2020	15.09.2020	22.09.2020
322.980	2261-30-LR20	Consultoría de Proyectos "Mejoramiento caminos Básicos Intermedios Norte y Este, Región de La Araucanía	25.08.2020	14.09.2020	22.09.2020	29.09.2020	06.10.2020
322.979	2261-31-LR20	Consultoría de Proyectos "Mejoramiento caminos Básicos Intermedios Sur y Oeste, Región de La Araucanía	25.08.2020	14.09.2020	22.09.2020	29.09.2020	06.10.2020
315.822	2261-32-LQ20	Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2, 2020-2021, Región de La Araucanía	26.08.2020	14.09.2020	22.09.2020	30.09.2020	07.10.2020

315.821	2261-33-LQ	Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1, 2020-2021, Región de La Araucanía	26.08.2020	14.09.2020	22.09.2020	30.09.2020	07.10.2020
302.725	2261-34-O120	AIF Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P Angol Parque Nahuelbuta	04.09.2020	23.09.2020	30.09.2020	07.10.2020	14.10.2020
304.557	2261-35-O120	Conservación Red Vial Padre Las Casas - Niagara - Cruce Ruta S-39, provincia de Cautín	08.09.2020	06.10.2020	15.10.2020	23.10.2020	30.10.2020
323.268	2261-36-O120	Conservación caminos sector Fin Fin Alto Boroa, comuna de Nva. Imperial	04.09.2020	23.09.2020	30.09.2020	07.10.2020	14.10.2020
315.575	2261-37-O120	Reposición Pte. Cares y Accesos Kjm. 7,2, ruta Curarrehue - Reigoll	08.09.2020	23.09.2020	30.09.2020	09.10.2020	16.10.2020
314.601	2261-38-O120	Conservación Pasada Urbana por Freire, comuna de Freire, provincia de Cautín	15.09.2020	01.10.2020	08.10.2020	16.10.2020	23.10.2020
318.219	2261-39-O120	Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatraro, tramo Dm. 0 a Dm. 12.004, comuna de Galvarino	11.09.2020	07.10.2020	16.10.2020	27.10.2020	27.10.2020
317.617	2261-40-O120	Reposición Puentes Linich y Soco Villa Boldos - Tolten, comuna de Tolten	11.09.2020	29.09.2020	06.10.2020	14.10.2020	21.10.2020
315.713	2261-41-O120	Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica, sector: Laguna Las Ranas-Río Plata	15.09.2020	07.10.2020	16.10.2020	21.10.2020	28.10.2020
315.542	2261-42-O120	CCI Comuna de Los Sauces 1/2020	25.09.2020	14.10.2020	21.10.2020	28.10.2020	04.11.2020
318.231	2261-43-O120	Camino Básico Trintre-Los Sauces por Miraflores, tramo Dm. 13600.00 al Dm. 23800.00 comuna de Los Sauces	29.09.2020	20.10.2020	30.10.2020	12.11.2020	19.11.2020
318.232	2261-44-O120	Camino Básico Camino Cajón Vilcún Refugio Llaima, comuna de Vilcún	29.09.2020	20.10.2020	30.10.2020	12.11.2020	19.11.2020
324.403	2261-45-O120	CCI comuna de Lonquimay.	02.10.2020	20.10.2020	27.10.2020	03.11.2020	10.11.2020
318.220	2261-46-O120	Camino Básico por Conservación Sahuelhue - Caren, Ruta S-575	30.09.2020	20.10.2020	30.10.2020	13.11.2020	20.11.2020
324.750	2261-47-O120	CCI Comuna de Lonquimay 2/2020	09.10.2020	27.10.2020	04.11.2020	11.11.2020	18.11.2020
322.841	2261-48-O120	CCI Comuna de Galvarino	09.10.2020	27.10.2020	04.11.2020	11.11.2020	18.11.2020
324.875	2261-49-O120	Caminos Básicos por Conservación Trovolhue - Pilmaiquenco y Quechocahuin	30.09.2020	20.10.2020	30.10.2020	17.11.2020	24.11.2020
318.233	2261-50-O120	Camino Básico por Conservación Cuesta Las Raices-Centro de Sky	30.09.2020	22.10.2020	04.11.2020	13.11.2020	20.11.2020

318.214	2261-51-O120	AIF Contratos de Conservación CCBB Provincia de Malleco	30.09.2020	22.10.2020	04.11.2020	13.11.2020	23.11.2020
318.215	2261-52-O120	AIF Contratos de Conservación CCBB Provincia de Cautín	30.09.2020	22.10.2020	04.11.2020	19.11.2020	26.11.2020
325.408	2261-53-O120	AIF Camino Básico por Conservación 4ta Faja Gorbea (FNDR)	09.10.2020	23.10.2020	02.11.2020	10.11.2020	17.11.20250
309.393	2261-54-O120	Reposición Pte. El Rosario y Accesos, Ruta R 71 Inspector Fernández Termas Malleco	20.10.2020	06.11.2020	13.11.2020	25.11.2020	02.12.2020
305.545	2261-55-O120	CCI Comuna de Chol Chol	29.10.2020	16.11.2020	23.11.2020	30.11.2020	07.12.2020
325.007	2261-56-O120	Terminación Camino Básico Cristo Carhuello Quelhue	29.10.2020	16.11.2020	23.11.2020	30.11.2020	07.12.2020
300.575	2261-57-O120	AIF Global Cautín, sector Galvarino, Etapa III.	17.11.2020	04.12.2020	14.12.2020	22.12.2020	29.12.2020
325.008	2261-58-O120	Camino Básico Pichichelle Peleco	17.11.2020	04.12.2020	14.12.2020	22.12.2020	29.12.2020
326.494	2261-59-O120	Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 2020-2021	27.11.2020	14.12.2020	18.12.2020	29.12.2020	05.01.2021
326.218	2261-60-O120	Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021	27.11.2020	14.12.2020	18.12.2020	29.12.2020	05.01.2021
318.209	2261-61-O120	AIF Conservación CCI Provincia de Malleco	26.11.2020	11.12.2020	20.12.2020	30.12.2020	06.01.2021
318.210	2261-62-O120	AIF Conservación CCI Provincia de Cautín	26.11.2020	11.12.2020	20.12.2020	30.12.2020	06.01.2021
292.135	2261-64-O120	AIF Reposición Ptes. Villa Cautín y Copín y Accesos	14.12.2020	28.12.2020	12.01.2021	21.01.2021	28.01.2021
325.137	2261-65-O120	Consultoría Catastro de Puentes, Prov. De Cautín	17.12.2020	28.12.2020	12.01.2021	21.01.2021	28.01.2021
327.380	2261-66-O120	Camino Básico Faja Ricci, comuna de Gorbea	18.12.2020	25.01.2021	12.02.2021	24.02.2021	03.03.2021
327.382	2261-67-O120	Camino Básico Catrianchi Chivilcoyan	18.12.2020	15.01.2021	27.01.2021	09.02.2021	16.02.2021
327.384	2261-68-O120	Camino básico Pocoyan Villa Boldos	18.12.2020	25.01.2021	12.02.2021	24.02.2021	03.03.2021
327.387	2261-69-O120	Camino Básico Traiguen Pichipellahuen por Huiñilhue	18.12.2020	15.01.2021	27.01.2021	09.02.2021	16.02.2021

327.423	2261-70-O120	CCI Comuna de Melipeuco	17.12.2020	06.01.2021	15.01.2021	25.01.2021	01.02.2021
327.425	2261-71-O120	CCI Comuna de Nueva Imperial	17.12.2020	06.01.2021	15.01.2021	27.01.2021	03.02.2021
327.427	2261-72-O120	CCI Comuna de Carahue 3/2020	17.12.2020	06.01.2021	15.01.2021	26.01.2021	02.02.2021
327.431	2261-73-O120	CCI Comuna de Freire	17.12.2020	06.01.2021	15.01.2021	25.01.2021	01.02.2021
327.433	2261-74-O120	CCI Comuna de Temuco	17.12.2020	06.01.2021	15.01.2021	27.01.2021	03.02.2021
327.435	2261-75-O120	CCI Comuna de Saavedra	17.12.2020	06.01.20214	15.06.2021	26.01.2021	02.02.2021
327.437	2261-76-O120	CCI Comuna de Lautaro	17.12.2020	06.01.20214	15.06.2021	26.01.2021	02.02.2021
327.439	2261-77-o120	CCI comuna de Curarrehue	17.12.2020	06.01.2021	15.01.2021	25.01.2021	01.02.2021
327.440	2261-78-O120	CCI Comuna de Angol	17.12.2020	06.01.2021	15.01.2021	25.01.2021	01.02.2021
327.442	2261-79-O120	CCI Comuna de Lonquimay	17.12.2020	06.01.2021	15.01.2021	26.01.2021	02.02.2021
327.450	2261-80-O120	CCI Comuna de Victoria	17.12.2020	06.01.2021	15.01.2021	27.01.2021	03.02.2021
318.724	2261-82-O120	Terminación camino Quepe Caivico Los Notros, Cruce S-405	17.12.2020	31.12.2020	12.01.2021	22.01.2021	29.01.2021
290.030	2261-83-O120	AIF Conservación Global Nahuelbuta Etapa X	18.12.2020	04.01.2021	14.01.2021	27.01.2021	02.02.2021
328.682	2261-84-O120	Consultoría Puentes Menores, Provincia de Cautín	18.12.2020	04.01.2021	15.01.2021	04.02.2021	11.02.2021
309.309	2261-85-O120	Sistema Señalización Informativa, provincias de Cautín y Malleco	18.12.2020	04.01.2021	15.01.2021	04.02.2021	11.02.2021
327.444	2261-86-O120	CCI Comuna de Lumaco	18.12.2020	06.01.2021	15.01.2021	28.01.2021	04.02.2021
327.446	2261-87-O120	CCI Comuna de Traiguen	18.12.2020	06.01.2021	15.01.2021	28.01.2021	04.02.2021
327.285	2261-88-O120	Sello y Bacheo Asfáltico Pumalal Los Laureles	24.12.2020	11.01.2021	19.01.2021	12.02.2021	19.02.2021

315.838	2261-90-O120	Conservación Puente Allipen y Accesos	24.12.2020	11.01.2021	19.01.2021	12.02.2021	19.02.2021
327.358	2261-91-O120	Reposición Pte. Colico y Accesos Ruta S-75	24.12.2020	11.01.2021	19.01.2021	12.02.2021	19.02.2021
327.291	2261-93-O120	Sello y Bacheo Asfáltico, camino Tolten Villa Boldos	24.12.2020	11.01.2021	19.01.2021	15.02.2021	22.02.2021
321.357	2261-94-O120	Conservación Granular Monopaine - Chapod Pull y Metrenco - Misión Inglesa	24.12.2020	11.01.2021	19.01.2021	15.02.2021	22.02.2021
327.283	2261-95-O120	Sello y Bacheo Asfáltico Imperial Almagro	24.12.2020	11.01.2021	19.01.2021	15.02.2021	22.02.2021
328.691	2261-98-O120	Reposición Puentes Huara y Charleo y sus Accesos	24.12.2020	13.01.2021	25.01.2021	17.02.2021	24.02.2021
327.346	2261-97-O120	Sello y Bacheo Asfáltico Padre Las Casas - Cunco	24.12.2020	11.01.2021	21.01.2021	17.02.2021	24.02.2021
327.377	2261-98-O120	AIF Varios caminos Básicos, provincias de Malleco y Cautín	24.12.2020	21.01.2021	29.01.2021	16.02.2021	23.02.2021
318.723	2261-100-O120	Terminación camino Básico Puren Tranaman	29.12.2020	20.01.2021	29.01.2021	18.02.2021	25.02.2021
327.287	2261-101-O120	Sello y Bacheo Asfáltico Acceso Norte a Temuco	29.12.2020	20.01.2021	29.01.2021	18.02.2021	25.02.2021
327.391	2261-102-O120	Camino Básico Renaico - Parronal y Roblería Parronal	29.12.2020	20.01.2021	29.01.2021	18.02.2021	25.02.2021
327.395	2261-103-O120	Camino Básico Puyangue - Trovolhue	29.12.2020	20.01.2021	29.01.2021	18.02.2021	26.02.2021
328.686	2261-104-O120	Conservación Granular Cardal Catripulli camino Hualpin Isla Lican y camino Manzano El Descanso.	29.12.2020	22.01.2021	02.02.2021	19.02.2021	26.02.2021
327.847	2261-105-O120	Seguridad Vial en Zonas de Escuelas, provincias de Cautín y Malleco	29.12.2020	22.01.2021	02.02.2021	22.02.2021	02.03.2021
327.340	2261-106-O120	Sello y Bacheo Asfáltico Maquehue Misión Inglesa	29.12.2020	22.01.2021	02.02.2021	23.02.2021	02.03.2021
303.177	2261-107-O120	Consultoría Catastro Infraestructura Vial Etapa 1, levantamiento Ejes	29.12.2020	22.01.2021	02.02.2021	23.02.2021	02.03.2021
327.276	2261-108-O120	AIF Conservación Red Vial 1/2021	29.12.2020	22.01.2021	02.02.2021	16.02.2021	23.02.2021
327.421	2261-109-O120	AIF Conservación CCI Provincia de Malleco	31.12.2020	22.01.2021	02.02.2021	02.03.2021	09.03.2021

327.422	2261-110-O120	AIF Conservación CCI Provincia de Cautín	31.12.2020	22.01.2021	02.02.2021	03.03.2021	10.03.2021
327.389	2261-111-O120	Camino Básico Chol Chol Huamaqui	31.12.2020	22.01.2021	02.02.2021	03.03.2021	10.03.2021
299.484	2261-112-O120	AIF Global Mixto sector Lastarria, Etapa I	31.12.2020	05.02.2021	16.02.2021	01.03.2021	08.03.2021
327.332	2261-113-O120	AIF Red Vial 2/2021	31.12.2020	05.02.2021	16.02.2021	01.03.2021	08.03.2021
327.373	2261-114-O120	Consultoría Proyectos CCBB Etapa 1, 2021-2022	31.12.2020	05.02.2021	16.02.2021	01.03.2021	08.03.2021
327.375	2261-115-O120	Consultoría Proyectos CCBB Etapa 2, 2021-2022	31.12.2020	05.02.2021	16.02.2021	01.03.2021	08.03.2021
327.304	2261-116-O120	Conservación Granular Angol Puente Calabozo por Maitenrehue	31.12.2020	04.02.2021	16.02.2021	04.03.2021	11.03.2021
299.488	2261-117-O120	AIF Global Mixto sector Nahuel, Etapa I	31.12.2020	04.02.2021	16.02.2021	04.03.2021	11.03.2021
327.815	2261-118-O120	Seguridad Vial Pasadas Urbanas Travesías 2020	31.12.2020	04.02.2021	16.02.2021	04.03.2021	11.03.2021