

CONTRATOS LICITADOS 2019

SAFI	ID	CONTRATOS	PUBLICACION	CONSULTA	RESPUESTA	APERT. TECNICA	APERT. ECONOMICA	PRESUP. OFICIAL PRESUP. OFERTA
327.377	2261-1-o121	AIF VARIOS CAMINOS BASICOS	13.01.2021	21.01.2021	29.01.2021	16.02.2021	23.02.2021	\$499.932.000
328.689	2261-2-o121	AIF CONSERVACION DE PUENTES	13.01.2021	13.01.2021	21.01.2021	10.01.2021	17.02.2021	\$399.999.600
332.155	2261-3-O121	TERMINACION CAMINO BASICO CHUCAUCO SCHLEYER 2º LLAMADO	20.01.2021	05.02.2021	16.02.2021	26.02.2021	05.03.2021	\$1.017.917.191
332.155	2261-4-O121	TERMINACION CAMINO BASICO CHUCAUCO SCHLEYER 3 ER LLAMADO	29.01.2021	05.02.2021	16.02.2021	26.02.2021	26.02.2021	\$962.503.917
328.626	2261-5-O121	MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA	09.02.2021	25.02.2021	08.03.2021	16.03.2021	23.03.2021	\$997.900.737
328.629	2261-6-o121	MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO PUTUE BAJO RINCONADA	23.02.2021	18.03.2021	26.03.2021	06.04.2021	13.04.2021	\$3.513.193.574
328.633	2261-7-O121	MEJORAMIENTO CAMINO BASICO LAS HORTENSIAS - QUECHEREHUE	26.03.2021	01.04.2021	16.04.2021	28.04.2021	28.04.2021	\$5.151.899.425
329.483	2261-8-O121	MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA	26.03.2021	08.04.2021	15.04.2021	26.04.2021	26.04.2021	\$3.527.935.654
328.627	2261-10-O121	AIF MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO PUTUE BAJO RINCONADA	31.03.2021	15.04.2021	21.04.2021	23.04.2021	30.04.2021	\$356.512.000
328.641	2261-12-O121	MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO ALLIPEN - FOLILCO - LAFQUEN	31.03.2021	15.04.2021	23.04.2021	30.04.2021	30.04.2021	\$3.584.400.000
328.640	2261-15-O121	AIF MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO ALLIPEN - FOLILCO - LAFQUEN	31.03.2021	15.04.2021	21.04.2021	23.04.2021	30.04.2021	\$373.824.000
328.638	2261-16-o121	MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO	31.03.2021	15.04.2021	23.04.2021	30.04.2021	30.04.2021	\$4.839.189.218
328.637	2261-17-O121	AIF MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO	31.03.2021	15.04.2021	20.04.2021	23.04.2021	30.04.2021	\$395.712.000
318.217	2261-18-O121	AIF MEJORAMIENTO GALVARINO RUCATRARO	30.03.2021	15.04.2021	21.04.2021	23.04.2021	30.04.2021	\$487.584.000
335.903	2261-19-O121	REPOSICION PUENTE COLICO Y ACCESOS	26.03.2021	13.04.2021	20.04.2021	28.04.2021	28.04.2021	\$556.193.072

333.210	2261-21-O121	AIF MEJORAMIENTO BY PASS SAAVEDRA	14.04.2021	28.04.2021	07.05.2021	12.05.2021	19.05.2021	\$356.832.000
331.619	2261-22-LR21	C.G. LONQUIMA ETAPA III	30.03.2021	16.04.2021	21.04.2021	28.04.2021	28.04.2021	\$2.499.993.658
331.622	2261-23-o121	AIF C.G. LONQUIMAY ETAPA III	30.03.2021	15.04.2021	20.04.2021	22.04.2021	29.04.2021	\$449.998.000
331.634	2261-24-O121	C.G.M. CAUTIN ETAPA III	29.03.2021	15.04.2021	21.04.2021	29.04.2021	29.04.2021	\$6.199.699.336
331.625	2261-25-O121	AIF C.G.M. CAUTIN ETAPA III	29.03.2021	15.04.2021	19.04.2021	21.04.2021	29.04.2021	\$799.998.000
331.635	2261-26-o121	C.G.M. LACUSTRE ETAPA III	30.03.2021	15.04.2021	21.04.2021	26.04.2021	26.04.2021	\$7.200.000.000
331.632	2261-27-o121	AIF C.G.M. LACUSTRE ETAPA III	31.03.2021	14.04.2021	16.04.2021	20.04.2021	27.04.2021	\$799.998.000
328.632	2261-29-O121	AIF LAS HORTENSIAS - QUECHEREHUE	31.03.2021	15.04.2021	20.04.2021	22.04.2021	29.04.2021	\$395.712.000
328.642	2261-30-O121	MEJORAMIENTO CANCURA - BOLDO HUACHO	22.04.2021	04.05.2021	13.05.2021	24.05.2021	31.05.2021	\$3.786.794.224
337.165	2261-31-O121	MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA 2º LLAMADO	29.04.2021	07.05.2021	13.05.2021	28.05.2021	28.05.2021	\$997.900.737
334.477	2261-32-O121	CONSERVACION RED VIAL CAMINO TROBOLHUE - PILMAIQUENCO	28.04.2021	06.05.2021	14.05.2021	28.05.2021	28.05.2021	\$599.915.034
337.654	2261-33-O121	AIF MEJORAMIENO VARIANTE ZANAJA 2º LLAMADO	30.04.2021	13.05.2021	18.05.2021	24.05.2021	28.05.2021	\$180.240.000
336.771	2261-34-O121	AIF C.G.M. LASTARRIA ETAPA I	07.05.2021	19.05.2021	28.05.2021	10.06.2021	17.06.2021	\$805.345.000
329.460	2261-35-O121	REPOSICION PUENTE MUCO Y ACCESOS	28.04.2021	06.05.2021	14.05.2021	27.05.2021	27.05.2021	\$1.039.159.265
338.078	2261-36-O121	CONSULTORIA CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA 1	07.05.2021	19.05.2021	28.05.2021	10.06.2021	17.06.2021	\$185.295.000
336.982	2261-37-O121	CAMINO BASICO POR CONSERVACION FAJA RICCI 2º LLAMADO	25.05.2021	04.06.2021	11.06.2021	25.06.2021	25.06.2021	\$1.351.472.647

334.529	2261-38-O121	CAMINO BASICO POR CONSERVACION QUECHOCAHUIN	25.05.2021	04.06.2021	11.06.2021	25.06.2021	25.06.2021	\$725.181.215
329.459	2261-39-O121	AIF REPOSICION PUENTE MUCO	31.05.2021	11.06.2021	16.06.2021	23.06.2021	30.06.2021	\$291.760.000
337.297	2261-40-O121	CCI LOS SAUCES 1 2º LLAMADO	31.05.2021	09.06.2021	17.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	\$754.048.498
333.914	2261-41-O121	AIF MEJORAMIENTO CANCURA - BOLDO HUACHO	31.05.2021	09.06.2021	17.06.2021	22.06.2021	29.06.2021	\$395.744.000
336.981	2261-42-O121	CAMINO BASICO POR CONSERVACION PUYANGUE - TROVOLHUE	31.05.2021	09.06.2021	17.06.2021	29.06.2021	29.06.2021	\$2.549.388.114