

LICITACIONES PRIVADAS

SAFI	ID	CONTRATOS	PUBLICACION	CONSULTA	RESPUESTA	APERT. TECNICA	APERT. ECONOMICA
299.759	2261-14-O219	Terminación Camino Almagro Barros Arana	27.03.2019	08.04.2019	12.04.2019	18.04.2019	18.04.2019
297.889	2261-15-O219	CCI Comuna de Angol	05.04.2019	11.04.2019	18.04.2019	25.04.2019	25.04.2019
297.756	2261-16-O219	CCI Comuna de Collipulli	05.04.2019	11.04.2019	18.04.2019	25.04.2019	25.04.2019
297.755	2261-18-O219	CCI Comuna de Ercilla	05.04.2019	11.04.2019	18.04.2019	25.04.2019	25.04.2019
297.892	2261-19-O219	CCI Comuna de Curarrehue	05.04.2019	12.04.2019	22.04.2019	26.04.2019	26.04.2019
288.029	2261-20-O219	Protección Camino S-46 Carahue - Puerto Dominguez	05.04.2019	12.04.2019	22.04.2019	26.04.2019	26.04.2019
290.608	2261-29-O219	Terminación Conservación Camino Básico Carahue - Catripulli, Dm. 0.000 al Dm. 9.540.	25.04.2019	07.05.2019	13.05.2019	17.05.2019	17.05.2019
290.611	2261-30-O219	Terminación camino Básico Intermedio Segunda Faja El Volcan	25.04.2019	07.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	27.05.2019